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Nr.| TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI QUANTITA IMPORTI
" CUSTU
p:;' lung. | larg. | H/Peso unitario TOTALE |lincidenza% | MANODOPER
A
7(02.P02.A22.010 [Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione
parziale misurato in pianta per la superficie di volta o
solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura
e il successivo smantellamento: fino a 4 m di altezza
MISURAZIONL
MONTALETTIGHE
Puntellamento del solaio tagliato 3,00f 7,850 23,55
SOMMANO m2 23,55 81,31 1.914,85] 82,50 1.579,75,
15/02.P02.A58.010 [Rimozione manto di copertura compresa la cernita e
l'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in
coppi
MISURAZIONI
TETTO ALA OVEST + EX FORESTERIA
Foresteria 0,50/ 23,40| 6,900 80,73
0,50) 12,75 6,900 43,99
0,50] 23,05] 6,900 79,52
Zona aule - falda nord 0,50 9,50] 5,700 27,08
falda est 0,50/ 70,80| 5,700 201,78
falda ovest 0,50 7,40 5,700 21,09
0,50f 38,70 5,700 110,30
0,50] 10,90 1,300, 7,09
2,65] 5,200 13,78
0,50 4,45| 5,200 11,57
TETTO ALA SUD parte pil alta
Sopra wc 0,50| 14,65| 7,800 57,14
0,50] 14,30] 1,250 8,94
Testata 0,50] 14,70] 7,800 57,33
Falda lato scala 0,50 14,95| 7,800 58,31
8,30] 6,700 55,61
Tringoli innesti tetto zona ex aule 0,50 3,90 5,300 10,34
0,50 4,40] 5,300 11,66
TETTO ALA SUD parte bassa
0,50| 68,70] 4,150 142,55
0,50| 68,70f 4,150 142,55
0,50 7,35 4,150 15,25
TETTO BASSO ALA SUD
0,50f 43,30] 4,200 90,93
0,50 8,20] 0,200 0,82
TETTO BASSO ALA NORD
7,60] 3,400 25,84
15,65/ 8,250 129,11
5,60] 9,150 51,24
0,50| 15,10] 1,200 9,06
SOMMANO m? 1463,61 18,61 27.237,78| 98,63 26.864,62
16]01.A02.A90.005 |Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti computando le
superfici prima della demolizione, compreso il trasporto
dei detriti ad impianto di smaltimento autorizzato, per
superfici di m2 0,50 ed oltre. Della piccola, media e
grossa orditura di tetti.
MISURAZIONI
Vedi voce precedente [m2 1 463.61] 1463,61
SOMMANO m2 1463,61 16,86 24.676,46) 90,21 22.260,63
17]01.A02.B80.010 [Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del
muro o del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di
discesa
MISURAZIONI:
GRONDE
TETTO ALA OVEST
Foresteria 37,40 37,40
Zona aule 64,20 64,20
TETTO ALA SUD parte piu alta 45,15 45,15
TETTO ALA SUD parte bassa 79,75 79,75
TETTO BASSO ALA SUD 20,85 20,85
TETTO BASSO ALA NORD 21,25 21,25
FALDALI E CONVERSE
Compluvi ex foresteria 8,40 8,40
8,60 8,60
Compluvio tetto presidenza/aule 9,45 9,45
Compluvi segreteria/aule 6,80 6,80
Faldale tetto segreteria 8,30 8,30
4,20 4,20
Tetto basso chiesa 4,85 4,85
DISCENDENTI
TETTO ALA OVEST




Sopra foresteria - lato nord 2,00 13,00 26,00
Lato sud 1,000 13,00 13,00
Zona aule - verso chiostro 4,00 13,50 54,00
Zona aule - verso cortile interno 1,00 13,00 13,00
1,00] 16,20 16,20
TETTO TERRAZZO 1,00 8,00 8,00
TETTO AUTOMEZZI 1,00 4,00 4,00
TETTO ALA SUD
Sopra presidenza - lato cortile interno 1,00 13,00 13,00
Sopra presidenza - lato campi 2,00 13,00 26,00
Sopra segreteria 1,00 13,00 13,00
Parte bassa - lato campi 1,00 12,00 12,00
1,00 13,50 13,50
Parte bassa - lato chiostro 1,00 5,00 5,00
TETTO BASSO ALA SUD 2,00 8,50 17,00
TETTO BASSO ALA NORD 2,00 9,00 18,00
Tratto sopra tetti
Tetto basso lato nord 3,00 8,75 26,25
Tetto basso lato nord 1,00 9,65 9,65
Tetto basso ala sud 2,00 4,70 9,40
SOMMANO m 616,20 3,61 2.224,48 87,80 1.953,09
18]02.P02.A58.040 [Rimozione manto di copertura compresa la cernita e
|'accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile: in
lastre ondulate
MISURAZIONI:
Tettoia verso foresteria 8,00 5,000 40,00
Tettoia ricovero automezzi 7,00 6,200 43,40
4,50] 6,100 27,45
SOMMANO m2 110,85 16,49 1.827,92] 98,46 1.799,77|
19]01.A02.B85.005 |Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti
d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di
protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo
sgombero dei detriti Con carico e trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato
MISURAZIONI:
TETTOIA VERSO FORESTERIA
Colonne - IPE 240 - 30.7 kg/ml 3,00 3,50 30,700 322,35
Trave - IPE 300 - 42.2 kg/ml 8,00 42,200 337,60
Orditura secondaria - scatolari 50x50 mm - sp. 6 - 8.28 8,00 5,00 8,280 331,20
Piccola orditura - 30x30 - sp. 6 mm - 4.52 kg/ml 10,00 8,00 4,520 361,60
TETTOIA RICOVERO AUTOMEZZI
Trave IPE 300 - 42.2 kg/ml 11,50 42,200 485,30,
Trave IPE 300 trasversali 9,00 6,10 42,200 2316,78
Piccola orditura - 30x30 - sp. 6 mm - 4.52 kg/ml 12,00 11,50 4,520 623,76
SOMMANO kg 4778,59 2,09 9.987,25) 83,15 8.304,40
20NV 37 Rimozione della scala esistente (struttura, ringhiere,
pedate e tutti gli elementi metallici) in ferro compreso di
tutta la manodopera, i noli, le attrezzature necessarie e il
trasporto ad idonej siti. Compreso il recupero del
materiale.
MISURAZIONI:
SCALA ESTERNA 1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00f 2.400,10 2.400,10 81,00 1.944,08
21|01.A02.A10.010 [Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello
spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi
prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti
ad impianto di smaltimento autorizzato
MISURAZIONTI
MURI INTERNI
PIANO TERRA
Locale salone parrocchiale - pilastro 0,40| 0,250] 3,900 0,39
0,30] 0,250] 3,900 0,29
MURI ESTERNI
PIANO TERRA
Locale salone parrocchiale - con fondazione 11,13] 0,500] 4,400 24,49
Ricovero attrezzi - pilastri 040| 0,350 3,700 0,52
0,40 0,350] 3,740 0,52
Spalletta ricovero attrezzi 0,70f 0,350 4,000 0,98
Porta anti wc 0,90{ 0,500] 2,500 1,13
Ex deposito carraio 1,20] 0,650 2,500 1,95
SOMMANO m3 30,27 102,28 3.096,02 91,93 2.846,17|




24|01.A02.B20.005 |Taglio a sezione obbligata eseguito a mano
performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi,
sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in
qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o
discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il
loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato,
computando i volumi prima della demolizione Muratura in
mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m?
0,25
MISURAZIONI:
TAGLI PER ADEGUAMENTO MURATURE
PIANO TERRA
Porta salone parrocchiale 1,05{ 0,550 0,600 0,35
SOMMANO m3 0,35 454,91 159,22) 98,19 156,34
29|02.P02.A26.010 |Demolizione di controsoffitto in cannicciato, rete
metallica o tavelle
MISURAZIONI
P2 volte presidenza 1,10 32,20 35,42
1,10 21,70 23,87
1,10 20,20 22,22
SOMMANO m? 81,51 19,00 1.548,69| 100,00 1.548,69
30/01.A02.A70.020 |Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in
cantiere, computando le superfici prima della
demolizione, escluse le opere prowvisionali In acciaio e
55
MISURAZIONIL
MONTALETTIGHE
P2/ps 0,50 6,05| 7,850 23,75
SOMMANO m? 23,75 31,04 737,20 100,00 737,20
31{01.A02.A70.030 |Demolizione di solai, compresa sovrastante caldana, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in
cantiere, computando le superfici prima della
demolizione, escluse le opere prowvisionali In latero -
cemento
MISURAZIONI:
Solaio sala a lato del salone parrocchiale - il piano del 6,98| 4,650 32,46
Copertura 52,35 52,35
Solaio rip passo carraio 2,60] 1,600 4,16
SOMMANO m2 88,97 35,16 3.128 19| 100,00 3.128,19
32|01.A02.A50.005 |Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della demolizione Con carico
e trasporto dei detriti ad impianto di smaltimento
autorizzato
MISURAZIONI:
CORTILE INTERNO
Scala esterna
Fondazioni scala esistente da rimuovere
Si ipotizzano 5+1 blocchi di fondazione 6,00 1,30f 0,500] 0,500 1,95
Ricovero automezzi
Sui due lati si ipotizza un cordolo 11,80 0,300{ 0,600 2,12
Teatro
Scena 27,10 0,200 5,42
SOMMANO m?3 9,49 203,42 1.930,46] 87,50 1.689,15
41|AED AA 001 c |Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,
incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese
generali ed utili di impresa, derivati dal costo del
contratto "Edilizia" valido per il territorio della Provincia di
Cuneo. Operaio comune
MISURAZIONI:
Rimozione della pannellatura in legno - 15 min al mq
Salone pt 0,25 27,55 1,500 10,33
SOMMANO h 10,33 28,89 298,43, 100,00 298,434




46|01.A07.E00.005 |Trattamento preventivo degli estradossi di volte ed
architravi in muratura consistente nell'accurata pulizia
con rimozione dei residui esistenti, scarificazione,
lavaggio delle superfici e dei giunti con getti d'aria e|
acqua in pressione e compresa ogni opera accessoria per
la pulizia in profondita' dei giunti e per gli eventuali
ripristini di parti di volte mancanti o degradate Da
misurarsi secondo l'effettivo sviluppo delle superfici delle
volte e architravi
MISURAZIONIL
TETTO ALTO
Volta wc 34,00 1,10 37,40
Volta scale 57,00 1,10 62,70
TETTO BASSO
Volta tetto basso sud (sopra corridoio) 62,00 1,10 68,20
Volta tetto basso nord (sopra chiesa) 97,70 1,10 107,47
SOMMANO m2 275,77 65,95 18.187,03| 76,85 13.976,73
47|NV 71 Pulizia dell'estradosso di solai piani di sottotetto
consistente nell'accurata pulizia con rimozione dei residui
esistenti con carico e trasporto alle discariche, lavaggio!
delle superfici e dei giunti con getti d'aria e acqua in
pressione e compresa ogni opera accessoria.
MISURAZIONIL
TETTO ALTO
Ex foresteria 114,30 114,30
Ex aule 247,00 247,00
Manica sud 158,00 158,00
TETTO BASSO
Sud - lato chiesa 71,30 71,30
SOMMANO m2 590,60 27,30 16.123,38] 76,00 12.253,77,
48(01.P26.B00.005 |Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul
mezzo di trasporto Eseguito con mezzo meccanico
MISURAZIONI
Vedi voce n° 15 [m2 1 463.61] 0,70 0,100 102,45
Vedi voce n° 17 [m 616.20] 0,030 18,49
Vedi voce n° 18 [m2 110.85] 0,100 11,09
Vedi voce n° 29 [m2 81.51] 0,050 4,08
Vedi voce n°® 30 [m2 23,75] 0,250 5,94
Vedi voce n°® 31 [m2 88.97] 0,250 22,24
Vedi voce n°® 46 _[m?2 275,77] 0,150 41,37
SOMMANO m3 205,66 1,96 403,09 0
49/01.P26.A60.020 |Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione|
e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi
i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica
autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
MISURAZIONI:
Impianto di Cervignasco - 7 km circa
Vedi voce n° 48 205,66
SOMMANO m3 205,66 2,73 561,45 53,99 303,13
50|C ED GG 005 Smaltimento di rifiuti derivanti da scavi, fresature e
demolizioni varie escluso materiale contenente fibre di
amianto, depositati in idonei siti autorizzati
MISURAZIONI:
Peso medio maceria 1.65 t/mc ove non specificato
Coppi il 30% recuperato - 60 kg/mgq
Vedi voce n°® 15 [m? 1 463.61] 0,06 0,70 61,47
Peso abete 0.37-0.75 t/mc - media 0.56 t/mc
Vedi voce n® 16 [m? 1 463.61] 0,56 0,150 122,94
Vedi voce n® 17 [m 616.20] 1,65 0,030 30,50
Vedi voce n° 18 [m? 110.85] 0,06 1,00 6,65
Vedi voce n° 19 [kg 4 778.59] 0,001 4,78
Vedi voce n°® 21 [m? 30,27] 1,65 49,95
Vedi voce n°® 46 [m2 275.77] 1,65 0,150 68,25
Vedi voce n® 47 [m2 590.60] 1,65 0,150 146,17
SOMMANO t 490,71 15,00 7.360,65 0
63(01.A04.B30.010 |Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax!
aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione
(pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena,
corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a pié d'opera,
escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di
esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di
resistenza a compressione minima C28/35
MISURAZIONI:
SOLAI SOTTOTETTO - consolidamento
piano secondo piano sottotetto 4,65 6,90| 0,050 1,60
1,00 1,50 0,050 0,08
1,25 0,40| 0,050 0,03
3,09 0,98] 0,050 0,15




4,40] 10,20{ 0,050 2,24
4,60] 21,00 0,050 4,83
7,80 3,000 0,050 1,17
7,80 4,00] 0,050 1,56
7,80 10,00| 0,050 3,90
11,00 3,30] 0,050 1,82
7,20| 36,00/ 0,050 12,96
10,00f 12,00 0,050 6,00
piano prim opiano sottotetto 2,801 27,00 0,050 3,78
3,20] 16,00| 0,050 2,56
SOMMANO m3 42,68 105,95 4.521,95 0 0
66)02.P10.C40.010 |Getto di calcestruzzo per strutture in elevazione eseguite
allinternoc del fabbricato con movimentazione del
materiale mediante ausilio della gru
MISURAZIONI:
Parziale consolidamento sottotetto 42,68 42,68
SOMMANO m3 42,68 64,74 2.763,10] 93,12 2.573,00
68|01.A04.E00.005 |Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita’ di materiale
impiegato, noleggio vibratore e consumo energia
elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio|
MISURAZIONI:
Parziale consolidamento sottotetto 42,68 42,68
SOMMANO m3 42,68 8,55 364,91 70,22 256,24
72|01.A04.F70.010 |Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C|
per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e
tagliata @ misura, posta in opera In tondino da 4 a 12
mm di diametro
MISURAZIONI
SOLAI SOTTOTETTO - consolidamento
Rete maglia 100x100 mm - tondini da 8 mm - 7.9 kg/mq
Si conta +10% x sovrapposizione 1,10 4,65 6,90 7,90 278,82
1,10 1,00 1,50 7,90 13,04
1,10 1,25 0,40 7,90 4,35
1,10 3,09 0,98 7,90 26,32
1,10 4,40 10,20 7,90 390,01
1,10 4,60] 21,00 7,90 839,45
1,10 7,80 3,00 7,90 203,35
1,10 7,80 4,00 7,90 271,13
1,10 7,80 10,00 7,90 677,82
1,10 11,00 3,30 7,90 315,45
1,10 7,20 36,00 7,90 2252,45
1,10, 10,00y 12,00 7,90 1042,80
1,10 2,80] 27,00 7,90 656,96
1,10 3,20] 16,00 7,90 444,93
SOMMANO kg 7.416,88 1,28 9.493,61 52,02 4.938,58|
73|AED AA 001a |Costi orari indicativi, comprensivi degli oneri di legge,
incidenza delle attrezzature di normale dotazione, spese
generali ed utili di impresa, derivati dal costo del
contratto "Edilizia" valido per il territorio della Provincia di
Cuneo. Operaio specializzato
MISURAZIONI:
SOLAI SOTTOTETTO - x consolidamento
Opere saldatura ferri 12,00 12,00
SOMMANO h 12,00 34,72 416,64 100,00 416,64
75]01.A07.B10.005 |Solaio in ferro e tavelloni forati con uso di malta
cementizia, inclusi i copriferri, pagando a parte i profilati
Per una superficie complessiva di almeno m2 1
MISURAZIONI:
MONTALETTIGHE
P2/PS 0,50 6,05| 5,300 16,03
SOMMANO m? 16,03 79,41 1.272,94] 76,20 969,98
77|DED HH 035 |Fornitura in opera di carpenteria per grandi orditure o
industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,
compresi coloritura in due passate ad una ripresa
antiruggine, i ponteggi ed ogni altro onere escluse le sole,
opere murarie. In acciaio profilati normali e lavorazione|
MISURAZIONIL
CORDOLO TETTO
Tetti alti - HEA 180 - 35,5 kg/m
Ex foresteria 34,70 35,500 1231,85
Ex aule 102,60 35,500 3642,30




Irrigimenti trasversali 7,40 35,500 262,70
7,50 35,500 266,25
Ex presidenza 33,00 35,500 1171,50
Tetto sud 79,70 35,500 2829,35
Irrigidimenti trasversali 2,00 4,80 35,500 340,80
Tetti bassi - HEA 160 - 30,4 Kg/m
Tetto nord 22,30 30,400 677,92
Tetto sud 21,80 30,400 662,72
Profili UPN 200 - 25,3 kg/m
Irrigidimento muratura sottotetto 2,00 18,20 25,300 920,92
* Parziale kg 12006,31
Incidenza piastre e ancoraggi 5% 0,05 #HHEH 600,32
* Parziale kg 600,32
nuovo solaio zna montalettighe - HEA 180 - 35,5 kg/m 8,50 35,500 301,75
nuovo solaio zna montalettighe - HEA 140 - 35,5 kg/m 6,00 4,00 24,700 592,80
* Parziale kg 894,55
SOMMANO kg 13501,18 4,60 62.105,43| 67,00 41.610,64
78|NV 45 Esecuzione di ancoraggi delle travi IPE/HE alle murature
esistenti, consistenti nell'esecuzione di perforazioni, con
carotaggi nella muratura, del diametro medio di mm 16 L
350 mm, nella successiva accurata pulizia dei fori con
asportazione dei detriti, nella disposizione dei tronconi (di
cui & inclusa la fornitura), disposti come da progetto con
dadi e/o bulloni, nella iniezione finale di malta a base di
resina bicomponente ibrida ( tipo Hilti Hit - HY 70) per la
sigillatura dei fori armati e compresa ogni altra opera
accessoria Da misurarsi per ciascun ancoraggio eseguito.
MISURAZIONI:
FISSAGGIO CORDOLO SOTTOTETTO
Ex foresteria 47,00 47,00
Ex aule 134,00 134,00
Ex presidenza 45,00 45,00
Tetto sud 105,00 105,00
7,00 7,00
7,00 7,00
Tetti bassi
Tetto nord 29,00 29,00
Tetto sud 28,00 28,00
SOMMANO cadauno 402,00 24,60 9.889,20] 82,00 8.109,14
79NV 68 Fornitura e posa in opera di coppia di piastre in ferro per|
appoggio capriate. N° 2 piastre dim 100x100/100x180
spes. 6 mm circa. Fissaggio con il falso puntone con
barra filettata diam 8 mm L 180 mm, rondelle e dadi.
Compresa la manodopera, i noli, l'attrezzatura, i materiali
e tutto cid necessario per la realizzazione dell'opera a
regola d'arte.
MISURAZIONL
FISSAGGIO FALSI PUNTONI
Ex foresteria 35,00 35,00
Ex aule 76,00 76,00
Ex presidenza 38,00 38,00
Tetto sud 79,00 79,00
 Tetti bassi
Tetto nord 21,00 21,00
Tetto sud 22,00 22,00
SOMMANO cadauno 271,00 29,00 7.859,00] 82,00 6.444,38
80|NV 70 Regolarizzazione del piano di posa di cordoli in acciaio,
con eventuale taglio della muratura esistente in mattoni
pieni e/o regolarizzazione con idoneo cls. Nel prezzo &
compreso l'eventuale paramento da realizzarsi per
mascherare esternamente la trave in acciaio, intonaco
incluso. Compresa la manodopera, i noli, l'attrezzatura, i
materiali e tutto cid necessario per la realizzazione
dell'opera a regola d'arte.
MISURAZIONI
CORDOLO TETTO
Tetti alti
Ex foresteria 34,70 34,70
Ex aule 102,60 102,60
Ex presidenza 33,00 33,00
Tetto sud 79,70 79,70
Irrigidimenti trasversali 2,00 4,80 9,60
Tetti bassi
Tetto nord 22,30 22,30
Tetto sud 21,80 21,80




SOMMANO m 303,70 36,00 10.933,20} 83,00 9.074,56
85|NV 72 Grossa orditura di tetti in legno - larice - come disposto
dalla DL, fornita e posta in opera, uso fiume compresi
chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi
in legno, e l'occorrente ferramenta; compreso altresi gli
sfridi, i tagli a misura, il tiro in alto e il calo dei materiali,
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. La fornitura dovra essere accompagnata
dalla documentazione prevista a norma di legge.
MISURAZIONL
TETTO PRINCIPALE
CAPRIATE
Tipologia 1
Puntone 16,00 0,20 0,200 5,700 3,65
Catena superiore 16,00 0,15] 0,200 3,300 1,58
Catena inferiore 16,00 0,15 0,250| 8,100 4,86
Ometto 8,00 0,20] 0,200] 2,000 0,64
Tipologia 2
Puntone 2,00 0,25] 0,250] 4,000 0,50
Catena superiore 2,00 0,20] 0,200 1,150 0,09
Catena inferiore 2,00 0,25] 0,250 7,800 0,98
Ometto 1,00 0,20] 0,200] 1,300 0,05
Tipologia 3
Puntone 18,00 0,18| 0,180| 4,150 2,42
Catena superiore 18,00 0,15/ 0,200 3,000 1,62
Tipologia 4
Puntone 4,00 0,26| 0,260 7,050 1,91
Catena superiore 4,00 0,15] 0,250 5,900 0,89
Catena inferiore 4,00 0,15| 0,250 10,650 1,60
Ometto 2,00 0,26] 0,260] 2,650 0,36
Tipologia 5
Puntone 2,00 0,28| 0,280| 8,100 1,27
Catena superiore 2,00 0,201 0,250 7,800 0,78
Catena inferiore 2,00 0,20] 0,250| 12,600 1,26
Ometto 1,00 0,28/ 0,280] 3,100 0,24
* Parziale m? 24,70
TRAVI DI COLMO
Ex foresteria 0,28| 0,280| 10,900 0,85
Ex aule 0,26] 0,260| 35,300 2,39
Ex presidenza 0,28/ 0,280] 12,650 0,99
Manica sud 0,24] 0,240 32,500 1,87
* Parziale m3 6,10
CANTONALI
Ex foresteria 2,00 0,30, 0,300 9,200 1,66
0,30] 0,300] 8,400 0,76
0,30] 0,300] 8,600 0,77
Ex aule 2,00 0,26] 0,260 7,100 0,96
0,26] 0,260| 6,800 0,46
0,26] 0,260 6,800 0,46
0,26] 0,260] 7,950 0,54
Ex presidenza 0,301 0,300 11,400 1,03
0,30] 0,300] 10,050 0,90
Manica sud 2,00 0,24] 0,240] 5,600 0,65
* Parziale m3 8,19
FALSI PUNTONI
Ex foresteria
Testa di padiglione 1,00 0,26] 0,260] 6,900 0,47
2,00 0,26] 0,260| 5,800 0,78
2,00 0,26] 0,260| 4,700 0,64
2,00 0,26] 0,260| 3,600 0,49
2,00 0,26] 0,260| 2,500 0,34
2,00 0,26] 0,260| 1,400 0,19
Falde 2,00 0,26] 0,260| 1,400 0,19
2,00 0,26] 0,260| 2,500 0,34
2,00 0,26] 0,260| 3,600 0,49
2,00 0,26] 0,260| 4,700 0,64
2,00 0,26] 0,260] 5,800 0,78
10,00 0,26) 0,260 6,900 4,66
2,00 0,26] 0,260] 5,500 0,74
2,00 0,26] 0,260] 4,100 0,55
2,00 0,26] 0,260] 2,700 0,37
2,00 0,26] 0,260] 1,300 0,18
Ex aule
Testa di padiglione 2,00 0,20 0,200 5,250 0,42
2,00 0,20] 0,200] 4,150 0,33
2,00 0,20| 0,200f 3,050 0,24
2,00 0,20 0,200] 1,950 0,16
Falda trapezzoidale 1,00 0,20 0,200| 1,950 0,08
1,00 0,20] 0,200| 3,000, 0,12
1,00 0,20f 0,200 3,300 0,13
1,00 0,20] 0,200{ 3,100 0,12
1,00 0,20] 0,200] 2,300 0,09
1,00 0,20] 0,200] 1,450 0,06
1,00 0,20] 0,200{ 0,650 0,03
Falda cortile terrazzo 1,00 0,20] 0,200] 0,450 0,02
1,00 0,20] 0,200] 1,400 0,06




1,00 0,20{ 0,200{ 2,350 0,09
1,00 0,20/ 0,200] 4,300 0,17
1,00 0,20] 0,200] 5,250 0,21
13,00 0,20] 0,200] 5,700 2,96
3,00 0,20} 0,200| 5,200 0,62
1,00 0,20] 0,200{ 3,050 0,12
1,00 0,20) 0,200] 1,900 0,08
Falda vs chiostro 1,00 0,20 0,200{ 1,950 0,08
1,00 0,20] 0,200{ 3,000 0,12
1,00 0,20{ 0,200{ 4,050 0,16
25,00 0,20] 0,200{ 5,700 5,70
1,00 0,20 0,200] 3,100 0,12
1,00 0,20] 0,200] 1,900 0,08
Ex presidenza
Testa di padiglione 2,00 0,28] 0,280] 7,550 1,18
2,00 0,28] 0,280] 6,350 1,00
2,00 0,28] 0,280 5,250 0,82
2,00 0,28] 0,280{ 4,150 0,65
2,00 0,28/ 0,280] 3,050 0,48
2,00 0,28 0,280] 1,950 0,31
2,00 0,28/ 0,280 0,850 0,13
Falda vs cortile terrazzo 1,00 0,28] 0,280] 1,500 0,12
1,00 0,28/ 0,280] 2,400 0,19
1,00 0,28| 0,280] 3,300 0,26
1,00 0,28| 0,280] 4,200 0,33
1,00 0,28] 0,280] 5,100 0,40
1,00 0,28/ 0,280| 6,000 0,47
1,00 0,28] 0,280] 6,900 0,54
3,00 0,28/ 0,280| 7,800 1,83
1,00 0,28| 0,280] 4,050 0,32
1,00 0,28/ 0,280] 3,000 0,24
1,00 0,28] 0,280] 1,900 0,15
1,00 0,28/ 0,280 0,850 0,07
1,00 0,28] 0,280] 0,450 0,04
1,00 0,28/ 0,280| 1,550 0,12
1,00 0,28] 0,280 2,650 0,21
1,00 0,28| 0,280] 3,650, 0,29
Falda vs campi 1,00 0,28] 0,280 1,700 0,13
1,00 0,28] 0,280] 2,950 0,23
1,00 0,28] 0,280] 4,200 0,33
1,00 0,28/ 0,280] 5,450 0,43
1,00 0,28| 0,280| 6,700 0,53
3,00 0,28] 0,280] 7,800 1,83
9,00 0,28| 0,280 6,700 4,73
Tetto ala sud
Falde n/s 48,00 0,18| 0,180| 4,150 6,45
2,00 0,18] 0,180] 3,500 0,23
2,00 0,18 0,180| 2,400 0,16
2,00 0,18| 0,180] 1,300 0,08
Testa di padiglione 1,00 0,18] 0,180| 4,150 0,13
2,00 0,18] 0,180] 3,050 0,20
2,00 0,18{ 0,180] 1,950 0,13
2,00 0,18/ 0,180 0,850 0,06
* Parziale m? 50,02
ABBAINI
Chiesa
Pilastrini 2,00 0,20} 0,200 0,700 0,06
Travi 2,00 0,18{ 0,180] 2,800 0,18
Falsi puntoni 6,00 0,15{ 0,150] 0,900 0,12
Ala sud
Pilastrini 2,00 0,20f 0,200{ 0,900 0,07
Travi 2,00 0,18 0,180| 2,900 0,19
Falsi puntoni 6,00 0,15] 0,150] 0,900 0,12
* Parziale m3 0,74
TETTO BASSO LATO CHIESA
Falda unica 7,00 0,24] 0,240| 3,700 1,49
15,00 0,24] 0,240| 8,550 7,39
6,00 0,24] 0,240{ 9,450 3,27
1,00 0,24| 0,240 7,350 0,42
* Parziale m3 12,57
TETTO BASSO ALA SUD
Falda unica 22,00 0,20] 0,200] 4,200 3,70
* Parziale m3 3,70
SOMMANO m3 106,02 492,70 52.236,05) 24,00 12.536,65
86|NV 67 Taglio a sezione obbligata eseguita @ mano con l'ausilio|
del martello demolitore, di muratura in mattoni, per
incastro di falso puntone in legno (dim max 30x30 cm).
E' previsto un getto di malta per la posa del puntone e
successivo fissaggio del falso puntone alla muratura.
Nessuna opera, nolo o materiale esclusa. Oneri della
discarica compresi nel prezzo.
MISURAZIONI:
TETTO BASSO LATO CHIESA
Falda unica 7,00 7,00
15,00 15,00
6,00 6,00
1,00 1,00
TETTO BASSO ALA SUD
Falda unica 22,00 22,00




SOMMANO cadauno 51,00 50,00 2.550,00] 83,00 2.116,50
87|NV 74 Realizzazione tetto in coppi alla piemontese - esclusa la
grossa travatura. Correnti in abete 8x10 ad interasse 65
cm circa disposte parallelamente alla linea di gronda - e
listelli per coppo 5x7 ad interasse 18 cm - disposte
perpendicolarmente alla linea di gronda, inchiodate ai
sottostanti falsi puntoni. Inclusa la posa con malta di
calce idraulica sui coppi di colmo. Manto in coppi alla
piemontese con ganci fermacoppo in rame; parte dei
coppi saranno provvisiti di gancio fermaneve. Trasporto
in cantiere del materiale fornito, posa in opera di tutte le
opere,  manodopera, materiali, noli/mezzi  di
sollevamento, trasporti e ogni onere compreso. La
fornitura dovra essere accompagnata dalla
documentazione prevista a norma di legge.
MISURAZIONI:
TETTO
Vedi voce n° 15 [m2 1 463.61] 1463,61
Abbaino 2,00 2,80] 0,900 5,04
Abbaino 1,00 4,45] 0,900 4,01
SOMMANO mq 1472,66 63,60 93.661,18| 21,00 19.668,85
89|01.A17.A40.015 |Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con
incastri e sagome semplici con le lavorazioni e
ferramenta  occorrenti, per davanzali tavolati,
imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani
d'armadio ecc. In abete (Picea abises, abies alba) e per
quantitativi superiori a m? 0,1
MISURAZIONI:
ABBAINO
Chiesa
Tamponamento - fronte 1,00 0,80] 0,600 0,050 0,02
Lati 1,00 2,70| 0,700 0,050 0,09
Ala sud
'Tamponamento - fronte 1,00 1,05] 0,600 0,050 0,03
Lati 1,00 1,90] 0,900| 0,050 0,09
* Parziale m3 0,23
SOMMANO m3 0,23] 1.527,69 351,37, 66,93 235,17,
90{01.A17.A60.005 [Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato
sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per
davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli,
zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori
am?0,1
MISURAZIONIL
Vedi voce precedente 0,23
SOMMANO m?3 0,23 763,82 175,68 99,24 174,34
91|NV 09. STESURA DI IMPREGNANTE SULLE PARTI A VISTA DEL|
TETTO. SONO INCLUSE LE OPERE PROVVISIONALI E
PIANI DI CALPESTIO CON ALTEZZA NECESSARIA PER LA
CORRETTA ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI.
MISURAZIONIL
Solo le parti a vista
TETTO PRINCIPALE
CAPRIATE
Tipologia 1
Puntone 16,00 0,80 1,200 15,36
Testata 16,00 0,20f 0,200 0,64
Tipologia 2 - non esce fuori
Tipologia 3
Puntone 18,00 0,72 1,200 15,55
Testate 18,00 0,18] 0,180 0,58
Tipologia 4
Puntone 4,00 1,04 1,200 4,99
Testata 4,00 0,26] 0,260 0,27
Tipologia 5
Puntone 2,00 1,12 1,200 2,69
Testata 2,00 0,28] 0,280 0,16
* Parziale MQ 40,24
CANTONALIL
Ex foresteria 2,00 1,20 1,500 3,60
2,00 0,30] 0,300 0,18
2,00 1,20 1,500 3,60
2,00 0,30] 0,300 0,18
Ex aule 2,00 1,04 1,500 3,12
2,00 0,26] 0,260 0,14
1,00 0,26 1,500 0,39
1,00 0,26| 0,260 0,07
1,00 1,04 1,500 1,56
1,00 0,26] 0,260 0,07
1,00 1,04 1,500 1,56
1,00 0,26] 0,260 0,07
Ex presidenza 2,00 1,20 1,500 3,60




2,00 0,30] 0,300 0,18
Manica sud 2,00 0,96 1,500 2,88
2,00 0,24] 0,240 0,12
* Parziale MQ 21,32
FALSI PUNTONI
Ex foresteria
Testa di padiglione 11,00 1,04 1,200 13,73
11,00 0,26] 0,260 0,74
Falde 20,00 1,04 1,200 24,96
20,00 0,26] 0,260 1,35
Ex aule
Testa di padiglione 8,00 0,80 1,200 7,68
8,00 0,20 0,200 0,32
Falda trapezzoidale 2,00 0,80 1,200 1,92
2,00 0,20] 0,200 0,08
Falda cortile terrazzo 13,00 0,20] 0,200 1,200 0,62
13,00 0,20{ 0,200 0,52,
Falda vs chiostro 28,00 0,20 1,200 6,72
28,00 0,20f 0,200 1,12
Ex presidenza
Testa di padiglione 14,00 1,12 1,200 18,82
14,00 0,28| 0,280 1,10
Falda vs cortile terrazzo 11,00 1,12 1,200 14,78
11,00 0,28| 0,280 0,86
Falda vs campi 17,00 1,12 1,200 22,85
17,00 0,28] 0,280 1,33
Tetto ala sud
Falde n/s 54,00 0,72 1,200 46,66
54,00 0,18/ 0,180 1,75
Testa di padiglione 7,00 0,72 1,200 6,05
7,00 0,18 0,180 0,23
* Parziale MQ 174,19
ABBAINO
Chiesa
Pilastrini 2,00 0,80 0,700 1,12
Travi 2,00 0,72 2,800 4,03
2,00 0,18| 0,180 0,06
Falsi puntoni 6,00 0,60 0,900 3,24
6,00 0,15 0,150 0,14
Ala sud
Pilastrini 2,00 0,80 0,900 1,44
Travi 2,00 0,72 2,900 4,18
2,00 0,18] 0,180 0,06
Falsi puntoni 6,00 0,60 0,500 1,80
6,00 0,15 0,150 0,14
* Parziale MQ 16,21
TETTO BASSO LATO CHIESA
Falda unica 21,00 0,96 0,800! 16,13
21,00 0,24] 0,240 1,21
* Parziale MQ 17,34
TETTO BASSO ALA SUD
Falda unica 22,00 0,80 0,800 14,08
22,00 0,20{ 0,200 0,88
* Parziale MQ 14,96
SOMMANO MQ 284,26 3,60 1.023,34| 77,00 787,97
92(01.A05.A80.025 |Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in curva e
di qualunque spessore purche' superiore a cm 12 In
mattoni semipieni, nuovi, legati con malta di calce e per
un volume totale di almenc m3 0,10
MISURAZIONI:
MURATURA ESTERNA
PIANO TERRA
Chiusura scena teatro 3,90] 0,550| 3,000 6,44
Finestra 0,90] 0,550] 2,200 -1,09
Chiusura finestra parlatorio 1,00 0,650 2,200 1,43
SOMMANO m3 6,78 328,27 2.225,67| 76,92 1.711,99
112|NV 03 Fornitura e posa in opera di pannelli in isolante minerale
G3 ad alta densita in fibre crepé, idrorepellente, prodotto,
con almeno I'80% di vetro riciclato. Rivestito con uno|
strato di bitume ad elevata grammatura, armato con un
velo di vetro e con un film di polipropilene a finire.
Lamda pari a 0,037 W/mK. Per lisolamento termo-
acustico di soffitti spessore 120 mm
MISURAZIONI:
SOTTOTETTO
4,65 6,90 32,09
1,00 1,50 1,50
1,25 0,40 0,50
3,09 0,98 3,03
4,40 10,20 44,88
4,60 21,00 96,60
7,80 3,00 23,40
7,80 4,00 31,20
7,80 10,00 78,00




11,00 3,30 36,30
7,20f 36,00 259,20
10,00 12,00 120,00
2,80| 27,00 75,60
3,20] 16,00 51,20
SOMMANO m2 853,50 17,60 15.021,60} 39,00 5.858,42
115|NV 36 Formazione di massetto leggero termoisolante
confezionato con inerti superleggeri in perle vergini di
polistirene espanso a granulometria in curva ed a alta
densita controllata; gia preadditivato perla per perla
all'origine in fase di produzione con speciale additivo, che!
consente la perfetta impastabilita con il legante idraulico,
elimina il fenomeno del galleggiamento delle perle e
garantisce la loro omogenea distribuzione nell'impasto.
L'impasto dovra essere dosato a 300 kg/mc di cemento
Portland 32.5, senza alcuna aggiunta di sabbia e/o altri
additivi. Quindi ogni mc di malta sara confezionato
unicamente con 840 L di perle, cemento tipo Portland
32.5 nei dosaggi prescritti e relativa acqua di idratazione.
Comprensivo di materiali, pompaggio al piano, noli e
manodopera per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Conduttivita termica 0,080 W/mk; massa volumica
315 Kg/m3, dosaggio di cemento 300 Kg/m?3
MISURAZIONI
SOTTOTETTO
Vedi voce precedente [m2 853,50] 0,090 76,82
* Parziale mc| 76,82
SOMMANO mc 76,82 88,20 6.775,52 18,00 1.219,59
211|NV 10 Realizzazione di camini in mattoni faccia a vista con
copertina in coppi ed elementi decorativi come camini
esistenti. 50x50 cm
MISURAZIONIL
ct 1,00 1,00
Filtro montalettighe 1,00 1,00
Ascensore+montalett 2,00 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 394,30 1.577,20] 83,00 1.309,08,
212|NV 85 Recupero dei camini esistenti, con pulizia delle superfici,
ripristino della continuitd muraria (mattoni a vista o
intonacati), e ripasso della copertura (coppi o lose)
riportando i camini allo stato ottimale secondo quanto
previsto originariamente.
MISURAZIONI:
Copertura lato strada 9,00 9,00
Ala sud 3,00 3,00
SOMMANO cadauno 12,00 255,50 3.066,00] 82,00 2.514,12
213|NV 76 Fornitura e posa di canali di gronda, tubi pluviali,
doccioni, converse, faldali ed ogni genere di lattoneria in
lamiera di rame, compreso ogni accessorio - le cicogne
saranno dell tipo nervate con tirante ogni 50 cm.
Manodopera, materiali, noli, trasporti e ogni onere
compresi.
MISURAZIONI
GRONDE
Grondaie - 6/10 - sviluppo 33 cm - 1.78 kg/ml
TETTO ALA OVEST
Foresteria 37,40 1,780 66,57
Zona aule 64,20 1,780 114,28
TETTO ALA SUD 1,780 1,78
Sopra presidenza e wc 45,15 1,780 80,37
Sopra manica sottile uffici/camere 79,75 1,780 141,96
TETTO BASSO ALA SUD 20,85 1,780 37,11
TETTO BASSO ALA NORD 21,25 1,780 37,83
Incidenza ganci
Staffa sviluppo 33 cm x 5 mm - 1.78x0.005=0.01 kg/cad
Ogni 50 cm
TETTO ALA OVEST
Foresteria 80,00 0,010 0,80
Zona aule 135,00 0,010 1,35
TETTO ALA SUD 0,010 0,01
Sopra presidenza e wc 95,00 0,010 0,95
Sopra manica sottile uffici/camere 165,00 0,010 1,65
TETTO BASSO ALA SUD 45,00 0,010 0,45
TETTO BASSO ALA NORD 50,00 0,010 0,50,
* Parziale kg 485,61
+10% raccorderia 0,10] 485,610 48,56
* Parziale kg 48,56
FALDALI E CONVERSE




Faldali 6/10 - 5.34 kg/mq

Compluvi ex foresteria 8,40 0,500 5,340 22,43
8,60] 0,500] 5,340, 22,96
Compluvio tetto presidenza/aule 9,45| 0,500 5,340 25,23
Compluvi segreteria/aule 6,80] 0,500 5,340 18,16
Faldale tetto segreteria 8,30| 0,500 5,340 22,16
4,20] 0,500] 5,340 11,21
Abbaino chiesa 2,00 2,90{ 0,500] 5,340 15,49
1,20 0,500| 5,340 3,20
Abbaino ala sud 2,00 3,50| 0,500 5,340 18,69
1,20] 0,500 5,340 3,20
* Parziale kg 162,73
+10% raccorderia 0,10 162,730 16,27
* Parziale kg 16,27
DISCENDENTI
Diametro esterno 100 mm - 6/10 - 2.14 kg/ml
TETTO ALA OVEST
Sopra foresteria - lato nord 2,00 11,40 1,680 38,30
Lato sud 1,000 1140 1,680 19,15
Zona aule - verso chiostro 4,00 11,90 1,680 79,97
Zona aule - verso cortile interno 1,00 11,40 1,680 19,15
1,00] 14,60 1,680 24,53
TETTO ALA SUD
Sopra presidenza - lato cortile interno 1,00 11,40 1,680 19,15
Sopra presidenza - lato campi 2,00 11,40 1,670 38,08
Sopra segreteria 1,00 11,40 1,680 19,15
Parte bassa - lato campi 1,00 10,40 1,680 17,47
2,000 11,90 1,680 39,98
Parte bassa - lato chiostro 1,00 5,00 1,680 8,40
2,00 3,00 1,680 10,08
TETTO BASSO ALA SUD 2,00 6,90 1,680 23,18
TETTO BASSO ALA NORD 2,00 7,40 1,680 24,86
Tratti sopra tetto
Tetto basso lato nord 3,00 8,75 2,140 56,18
1,00 9,65 2,140 20,65
Tetto basso ala sud 2,00 4,70 2,140 20,12
* Parziale kg 478,40
+10% raccorderia 0,10 478,400 47,84
* Parziale kg 47,84
SOMMANO kg 1239,41 24,50 30.365,55 78,00 23.685,13)
214|NV 18. Fornitura e posa di terminali di pluviali in ghisa diametro
10 ¢cm - h 1.5 m, ogni onere compreso.
MISURAZIONL
DISCENDENTI
TETTO ALA OVEST
Sopra foresteria - lato nord 2,00 2,00
Lato sud 1,00 1,00
Zona aule - verso chiostro 4,00 4,00
Zona aule - verso cortile interno 1,00 1,00
1,00 1,00
TETTO ALA SUD
Sopra presidenza - lato cortile interno 1,00 1,00
Sopra presidenza - lato campi 2,00 2,00
Sopra segreteria 1,00 1,00
Parte bassa - lato campi 3,00 3,00
Parte bassa - lato chiostro - vanno sui tetti
TETTO BASSO ALA SUD 2,00 2,00
TETTO BASSO ALA NORD 2,00 2,00
SOMMANO cadauno 20,00 64,80 1.296,00 11,00 142,56
328|NV 53. Fornitura e posa in opera di linea vita secondo progetto,
dispositivo di ancoraggio permanente contro le cadute
dall'alto certificati, realizzata a norma di legge. L'impresa
appaltatrice dovra provvedere alla stesura di fascicolo
tecnico eseguita da tecnico abilitato. Dovra inoltre
provvedere al rilascio della documentazione tecnica
certificata  dell'impianto  installato, sopralluogo e
assistenza tecnica. Opera completa chiavi in mano.
MISURAZIONL
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 10.402,21 10.402,21 30,00 3.120,66
TOTALE LAVORI 454.150,00 251.118,34




